

入札経過書

件名 青梅市立吹上小学校ほか2校校舎外壁等改修設計委託

入札日 令和4年7月8日

| | | | |
|--------|--|-------|----------|
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| 契約番号 | 令和4年度 第1125号 | 工事番号 | 総施-22 |
| 件名 | 青梅市立吹上小学校ほか2校校舎外壁等改修設計委託 | | |
| 契約依頼所属 | 059000 総務部 施設課 | | |
| 履行期間 | 令和4年7月8日～令和5年2月28日(155日間) | | |
| 履行場所 | 青梅市吹上176番地の1ほか | | |
| 業種 | 1100 建築設計 | 指名通知日 | |
| 入札日時 | 令和4年7月8日 | 契約予定日 | 令和4年7月8日 |
| 契約金額 | ¥15,592,500円 (うち取引にかかる消費税 ¥1,417,500円) | | |
| 予定価格 | 公表しない | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 業者選定理由 | 青梅市競争入札参加資格者名簿に登録のある者で、「建築設計」の業種に登録がある者(令和4年度第9回競争入札等審査委員会にて承認済み) | | |
| 契約業者 | 株式会社青島裕之建築設計室 東京都渋谷区神山町7番8号Kビル渋谷2階 | | |
| 内容等 | 青梅市立吹上小学校、第二中学校および霞台中学校の校舎外壁および屋上防水改修の設計委託とする。また、第二中学校は外壁改修に伴う建具改修設計を合わせて委託する。 | | |

入札(見積)経過調書

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|----|----------------------------------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 1004397100-0 株式会社青島裕之建築設計室 | 14,175,000 | | | 落札 |
| 2 | 1004583200-0 株式会社 s a i 総合企画 | 15,000,000 | | | |
| 3 | 1000504600-0 株式会社構研設計事務所 | 28,800,000 | | | |
| 4 | 1001330600-0 有限会社古賀設計 | | | | 辞退 |
| 5 | 1001927401-1 株式会社綜企画設計 西東京支店 | | | | 辞退 |
| 6 | 1004955600-0 デロイトトーマツPRS株式会社 | | | | 不参 |
| 7 | 1002432900-0 成一級建築士設計事務所 | | | | 辞退 |
| 8 | 1003085100-0 株式会社文化財工学研究所 | | | | 辞退 |
| 9 | 1002731100-0 ホクト・エンジニアリング株式会社 | | | | 辞退 |
| 10 | 1001840900-0 株式会社堀建築設計事務所 | | | | 辞退 |